
- ANEXO 3. PRESUPUESTO -

Arquitecto: ISKANDER ATUTXA ZALDUEGI

Propiedad: -----

Proyecto: Urbanización , Sistema General Viario a . 2,6 -UE-1 BERANGO-BIZKAIA

0101#	Demolicion de Edificaciones y Contruccion es auxiliares		3.364,14
0102#	Demoliciones de Firmes		9.651,98
0103#	Desmontaje de instalaciones existentes		8.679,57
0104#	Demolición y reposición de cierres de parcela		4.389,74
0105#	Carga y transporte de residuos de demoliciones		1.198,53
01#	TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES Y LEVANTES	27.283,96	
0201#	Excavaciones en viales y zonas verdes		40.375,76
0202#	Excavacion complementaria instalaciones		6.027,75
0203#	Rellenos		51.666,35
0204#	Carga, Transporte y Canon		89.835,80
02#	MOVIMIENTO DE TIERRAS	187.905,66	
03#	ELEMENTOS DE CONTENCIÓN	39.423,05	
04#	RED SANEAMIENTO FECALES	8.535,57	
05#	RED SANEAMIENTO PLUVIALES	24.637,73	
06#	RED ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE	4.016,24	
08#	RED TELECOMUNICACIONES: CNTE - EUSKALTEL	2.744,55	
0901#	Energía eléctrica: obra civil		15.588,60
0902#	nergía eléctrica: media tensión		11.162,31
09#	RED ENERGIA ELECTRICA: IBERDROLA	26.750,91	
10#	RED ALUMBRADO PUBLICO	24.146,97	
11#	FIRMES Y PAVIMENTACION	100.638,52	
12#	SEÑALIZACION	3.482,33	
14#	JARDINERIA	3.434,55	
15#	AFECCIONES TEMPORALES, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE SERVICIOS	3.718,10	
16#	CONTROL DE CALIDAD	4.500,00	
17#	SEGURIDAD Y SALUD	5.500,00	
18#	GESTION DE RESIDUOS	4.882,91	
TOTAL EJECUCION MATERIAL			471.601,05
Gastos generales			13,000%
Beneficio Industrial			6,000%
TOTAL CONTRATA			561.205,25
TOTAL			561.205,25

EL ARQUITECTO: ISKANDER ATUTXA ZALDUEGI

